

EROLZHEIM

Die Gemeinde mit hoher Lebensqualität



Gemeinde Erolzheim **Öffentliche Ausschreibung nach VOB**

Bauvorhaben: Sanierung Realschule
Realschulweg 5
88453 Erolzheim

Bauherr: Gemeinde Erolzheim
Marktplatz 7
88453 Erolzheim

Planung: elger architekturbüro
Jörg-Zürn-Str. 18 – 20
88339 Bad Waldsee
tel. 07524/40010
fax. 07524/400140
mail. post@elger.com

HLS-Planung: Dieter Fischer
Ing.-Büro für Haustechnik
Bahnhofstraße 29
88400 Biberach
tel. 075351/1882770
fax. 075351/1882788
mail. info@ib-fischer-biberach.e

ELT-Planung: Ingenieurbüro Hiestand
Zum Eichberg 2
88630 Pfullendorf
tel. 07552/ 4056-12
fax. 07552/ 4056-69
mail. info@ib-hiestand.de

Gewerke mit Leistungsumfang

01 Sanitärarbeiten

Ausführungszeitraum: September 2019 bis Dezember 2020

- ca. 28 Einrichtungsgegenstände
- ca. 50 lfm Abwasserrohre
- ca. 220 lfm Sanitär-Trinkwasserleitungen
- ca. 6 Wandlüfter

02 Heizungsbauarbeiten

Ausführungszeitraum: September 2019 bis Dezember 2020

- ca. 43 Röhrenradiatoren neu
- 1 x Heizungsverteilung neu incl. Pumpen
- ca. 80 Heizkörperventile neu

03 Elektroarbeiten

Ausführungszeitraum: September 2019 bis Dezember 2020

- 1 x Hauptverteilung
- 4 x Unterverteilungen
- Sicherheitsbeleuchtung Einzelbatterie mit Überwachung (ca. 46 Hinweis- und Sicherheitsleuchten, Busüberwachung)
- Ca. 600m Verlegesysteme (Kabelrinne, Brüstungskanal, ...)
- Ca. 25.000m Kabel und Leitungen
- Ca. 700 Schalt- und Steckgeräte
- Ca. 530 LED Leuchten, tageslicht- und anwesenheitsgesteuert
- Interne Brandmeldeanlage (1x Zentrale, ca. 60 Rauchmelder, ca. 1.200m Brandmeldekabel)
- Datennetz (ca. 200 EDV Dosen, 8.500m Datenleitung)
- ELA-Anlage (ca. 70 Lautsprecher)
- Gebäudeautomation EIB

04 Sonnenschutz (Außenraffstores)

Ausführungszeitraum: Dezember 2019 bis März 2020

- ca. 104 elektrische Sonnenschutzanlagen mit Führungsschienen (Einzelgrößen von 2,5 qm bis 5 qm)

05 Metallbau (Türen, Fenster Oberlichtverglasung)

Ausführungszeitraum: Februar 2020 bis Dezember 2020

- 1 x Eingangsfassade ca. 10 m x 3 m
- 7 x 2 und dreiteilige Türelemente (Einzelgrößen von 5 qm bis 8 qm)
- 2 x Türelement je ca. 3,5 qm

06 Schreinerarbeiten

Ausführungszeitraum: September 2019 bis Dezember 2020

- ca. 61 x Ausbau bestehender und Einbau neuer Stahlzargen
- ca. 61 x neu Holztürelemente z.T. mit Schallschutzanforderung
- ca. 2 x Brandschutzstahltüren
- ca. 280 lfm Fensterbänke

07 Malerarbeiten

Ausführungszeitraum: Oktober 2019 bis Dezember 2020

- ca. 5.600 Wandanstrich
- ca. 3900 qm Deckenanstrich
- ca. 4000 lfm Fugenverschluß

08 Bodenbeläge (Kautschuk)

Ausführungszeitraum: Dezember 2019 bis Dezember 2020

- ca. 2600 qm Aufnahme und Entsorgung von Altbelägen Linoleum und PVC
- ca. 2600 qm Untergrundvorbereitung und Verlegen neuer Kautschukbodenbeläge
- ca. 1400 lfm Sockelleisten

Angebotsausgabe: Die Ausgabe der Ausschreibungsunterlagen erfolgt ab **Dienstag, den 28.05.2019,** beim Architekturbüro Elger beim IB Fischer beim IB Hiestand (Adressen s.o.), Wenn gewünscht, zusätzlich in digital als GAEB DA 83 per Mail erhältlich,

Angebotsabgabe: Bis Dienstag den 18.06.2019, 8.00 Uhr an die Gemeinde Erolzheim, Marktplatz 7, 88453 Erolzheim, in verschlossenem Umschlag mit kennzeichnender Aufschrift unter Angabe des Gewerks. Angebote per Telefax und e-mail werden nicht zugelassen.

Angebotseröffnung: Am Dienstag den 18.06.2019, ab 9.00 Uhr erfolgt die Angebotseröffnung im großen Sitzungssaal des Rathauses. Bieter oder Ihre Bevollmächtigten dürfen bei der Eröffnung anwesend sein.

Zuschlags-/Bindefrist Ablauf am 17.07.2019

Sicherheitsleistung Für Mängelansprüche 3v.H. der Abrechnungssummen in Form von Bürgschaften bzw. Einbehalt

Nachprüfstelle Landratsamt Biberach

Erolzheim, den 25.05.2019 Bad Waldsee, den 25.05.2019
Ackermann Felix Elger
Bürgermeister Dipl. Ing (FH) Architekt